

- 1b a Opere di presidio e messa a norma di cantiere per importo lavori fino a Euro 103.000,00
- 1b b Opere di presidio e messa a norma di cantiere per importo lavori fino a Euro 258.000,00
- 1b c Opere di presidio e messa a norma di cantiere per importo lavori fino a Euro 516.000,00
- 2b a Fornitura e posa in opera di rete resistente in PVC per impalcati speciali
- 3b a Formazione di ponte in lamiera zincata
- 4b a Trasporto delle macerie alle pubbliche discariche
- 5b a Formazione di trabattello
- 6b a Formazione di ponteggio
- 7b a Formazione di ponteggio profondità m 5
- 8b a Formazione di ponteggio rinforzato
- 9b a Aggiunta per ponteggi oltre i m 20 di altezza
- 10b a Nolo di trabattello
- 11b a Nolo di ponteggio
- 12b a Nolo di ponteggio profondità m 5
- 13b a Nolo di ponteggio rinforzato
- 14b a Smontaggio di trabattello
- 15b a Smontaggio di ponteggio
- 16b a Smontaggio di ponteggio profondità m 5
- 17b a Smontaggio di ponteggio rinforzato
- 18b a Rivestimento dei ponteggi in lamiera zincata
- 19b a Nolo del rivestimento in lamiera zincata
- 20b a Smontaggio rivestimento in lamiera zincata
- 21b a Installazione di lamierino zincato
- 22b a Smontaggio di lamierino zincato
- 23b a Formazione di tetto di ponteggio in tubolari e guaina
- 24b a Smontaggio di tetto di ponteggio in tubolari e guaina
- 25b a Formazione sul tetto di copertura provvisoria in onduline in resina traslucida

- 26b a** **Formazione sul tetto di copertura provvisoria in onduline metalliche**
- 27b a** **Smontaggio di tetto in onduline metalliche**
- 28b a** **Fornitura e posa di telo autoestinguente**
- 29b a** **Fornitura e posa di nylon semplice**
- 30b a** **Nolo di gru da 32-35 m su mezzo gommato, più radiocomando**
- 31b a** **Posizionamento e rimozione di gru da 32-35 m su mezzo gommato, più radiocomando**
- 32b a** **Sistema di raccolta delle acque di lavaggio in guaina impermeabile**